



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών , ΥΔΟΜ &
Περιβάλλοντος-Τμήμα
Τεχνικών Υπηρεσιών**

**Έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ
ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ».**

**Προϋπολογισμός:
33.604,00 € με ΦΠΑ 24%.
CPV: 45214200-2**

**Χρηματοδότηση:
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 28/2019**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών και αφορά σε «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση Αμεα», στις σχολικές μονάδες Α' βάρθμιας και Β' βάρθμιας εκπαίδευσης, του Δήμου Δίδυμοτεϊχου και ειδικότερα σε επεμβάσεις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές στα παρακάτω σχολεία:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ WC Αμεα

1. Ενιαίο Λύκειο Διδυμοτεϊχου
2. ΕΠΑΛ Διδυμοτεϊχου
3. 1^ο Γυμνάσιο Διδυμοτεϊχου
4. 2^ο Γυμνάσιο Διδυμοτεϊχου
5. 4^ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτεϊχου
6. Γυμνάσιο-Λύκειο Μεταξάδων

Οι οικοδομικές εργασίες αφορούν την κατασκευή WC και την επέκταση ραμπών ΑΜΕΑ στις εισόδους των σχολείων.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ Αμεα

1. 4^ο Δημοτικό Σχολείο Διδυμοτεϊχου
2. Ενιαίο Λύκειο Διδυμοτεϊχου

Στη συγκεκριμένη μελέτη, έγινε προσπάθεια εύρεσης της βέλτιστης λύσης τόσο για την πρόσβαση σε προαύλια και κτήρια μέσω κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), όσο και για την εξασφάλιση χώρων υγιεινής Αμεα στις σχολικές μονάδες, με τη λιγότερη δυνατή "διατάραξη" της αρχιτεκτονικής των κτηρίων και των υπαίθριων χώρων τους. Ακολουθήθηκαν οι Οδηγίες Σχεδιασμού του Γραφείου Μελετών για ΑμεΑ του ΥΠΕΧΩΔΕ – «Σχεδιάζοντας για όλους» και η ισχύουσα νομοθεσία .

Οι επεμβάσεις αφορούν τόσο σε κατασκευή νέων κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών), όσο και επισκευές - παρεμβάσεις σε υπάρχουσες ράμπες. Οι εργασίες που θα απαιτηθούν

για τις ράμπες εκτός από τις εργασίες οπλισμένου σκυροδέματος, είναι προσθήκη χειρολισθήρων, ή περιζωμάτων, κτλ.

Αντίστοιχα και για τους χώρους υγιεινής οι επεμβάσεις αφορούν είτε σε δημιουργία νέων χώρων υγιεινής είτε σε ανακατασκευή υπαρχόντων. Στους χώρους υγιεινής είτε είναι νέοι ή υπάρχοντες, οι εργασίες θα είναι η μεταφορά ή προσθήκη ειδών υγιεινής Αμεα, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αποξήλωση τοίχων, διάστρωση δαπέδων και επενδύσεις τοίχων με πλακίδια, κ.λ.π.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, είναι ενδεικτικές και ο Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει και όποια άλλη εργασία δεν αναφέρεται ρητά, είναι όμως απαραίτητη για την αποπεράτωση και ορθή λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.604,00 € με ΦΠΑ 24%, εκ των οποίων το ποσό των 6.504,00 € είναι ο Φ.Π.Α. 24%, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση (Κ.Α.Ε 15.7311.01) του Δήμου Διδυμοτείχου και προέρχεται από Υπουργείο Εσωτερικών-Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 ποσό 21.700,00 €, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 11.904,00 € από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου Διδυμοτείχου (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) .

Διδυμότειχο 23-12-2019

Διδυμοτείχο 23-12-2019

Διδυμότειχο 23-12-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, αποξήλωση τοίχων, διάστρωση δαπέδων και επενδύσεις τοίχων με πλακίδια, κ.λ.π.

Όλες οι εργασίες που αναφέρονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή, είναι ενδεικτικές και ο Ανάδοχος πρέπει να συμπεριλάβει και όποια άλλη εργασία δεν αναφέρεται ρητά, είναι όμως απαραίτητη για την αποπεράτωση και ορθή λειτουργία του Έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επίβλεψης.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 76.999,42 € εκ των οποίων το ποσό των 14.903,11 € είναι ο Φ.Π.Α. 24%, υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον Κ.Α. 15.7331.04 του Δήμου Διδυμοτείχου και προέρχεται από Υπουργείο Εσωτερικών-Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010) ποσό 73.447,39 €, και από ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών του Δήμου Διδυμοτείχου (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 3.552,03 €.

Διδυμότειχο 15/06/2018

Η συντάξαντες

ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ ΜΑΛΑΜΑ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ