

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. Ηλεκτρολογικά								
1	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός, εβδομήντα δύο (72) θέσεων	ΑΤΗΕ Ν\8840	ΗΛΜ 52	01	ΤΕΜ	1,00	468,71	468,71	
2	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός ή πλαστικός, τριάντα έξι (36) θέσεων	ΑΤΗΕ Ν\8840.1	ΗΛΜ 52	02	ΤΕΜ	1,00	216,75	216,75	
3	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλοπλαστικός ή πλαστικός, είκοσι τεσσάρων (24) θέσεων	ΑΤΗΕ Ν\8840.2	ΗΛΜ 52	03	ΤΕΜ	3,00	165,32	495,96	
4	Αυτόματη ασφάλεια εντάσεως 3Χ32Α	ΑΤΗΕ Ν\8915.4	ΗΛΜ 55	04	ΤΕΜ	4,00	61,86	247,44	
5	Αυτόματη ασφάλεια εντάσεως 3Χ25Α	ΑΤΗΕ Ν\8915.10	ΗΛΜ 55	05	ΤΕΜ	5,00	56,76	283,80	
6	Αυτόματη ασφάλεια εντάσεως 3Χ20Α	ΑΤΗΕ Ν\8915.11	ΗΛΜ 55	06	ΤΕΜ	1,00	55,74	55,74	
7	Ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής 4Χ25Α	ΗΛΜ ΑΣ50.ΣΧ9	ΗΛΜ 55	07	ΤΕΜ	5,00	148,76	743,80	
8	Λυχνία ράγας για τριφασική παροχή	ΑΤΗΕ ΑΣ891.Σ6	ΗΛΜ 55	08	ΤΕΜ	5,00	18,00	90,00	
9	Αυτόματη ασφάλεια (μικροαυτόματος) εντάσεως 16Α	ΑΤΗΕ Ν\8915.1	ΗΛΜ 55	09	ΤΕΜ	26,00	12,96	336,96	
10	Αυτόματη ασφάλεια (μικροαυτόματος) εντάσεως 10Α	ΑΤΗΕ Ν\8915	ΗΛΜ 55	10	ΤΕΜ	28,00	13,47	377,16	
11	Ρελέ ισχύος 2 επαφών	ΗΛΜ ΑΣ50.4	ΗΛΜ 55	11	ΤΕΜ	1,00	64,92	64,92	
12	Απαγωγός κρουστικών υπερτάσεων Τ1+Τ2	ΑΤΗΕ Ν9344.3	ΗΛΜ 55	12	ΤΕΜ	4,00	154,62	618,48	
13	Διακόπτης κομμιτατέρ ή αλλέ ρετούρ ή διπλός αλλέ ρετούρ, χωνευτός μετά πλήκτρου	ΗΛΜ ΑΣ49Β.2	ΗΛΜ 49	13	ΤΕΜ	35,00	13,97	488,95	
14	Διακόπτης απλός χωνευτός μετά πλήκτρου	ΗΛΜ ΑΣ49Β.1	ΗΛΜ 49	14	ΤΕΜ	3,00	8,58	25,74	
15	Διακόπτης τύπου μπουτόν χωνευτός μετά πλήκτρου	ΗΛΜ ΑΣ49Β.3	ΗΛΜ 49	15	ΤΕΜ	1,00	8,58	8,58	
16	Ρευματοδότης χωνευτός	ΑΤΗΕ 8826	ΗΛΜ 49	16	ΤΕΜ	67,00	10,16	680,72	
17	Ρευματοδότης πολλαπλός 6 θέσεων	ΑΤΗΕ 8826.1	ΗΛΜ 49	17	ΤΕΜ	8,00	29,08	232,64	
18	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 5Χ10mm2 (J1VVR 5G10)	ΑΤΗΕ 8774.1	ΗΛΜ 47	18	m	13,00	18,18	236,34	
19	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ 3Χ4mm2 (J1VV 3G4)	ΑΤΗΕ Ν\8774.1	ΗΛΜ 47	19	m	111,00	6,97	773,67	
20	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 6mm2	ΗΛΜ Ν\43.4	ΗΛΜ 43	20	m	303,50	3,89	1.180,62	
21	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 4mm2	ΗΛΜ Ν\43.2	ΗΛΜ 43	21	m	79,50	3,22	255,99	
	Σε μεταφορά							7.882,97	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							7.882,97	
22	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 2,5mm ²	ΗΛΜ 43.1	ΗΛΜ 43	22	m	2.224,80	2,84	6.318,43	
23	Αγωγός τύπου ΝΥΑ χάλκινος, μονόκλωνος, εγκατεστημένος εντός σωλήνων, διατομής 1,5mm ²	ΗΛΜ 43	ΗΛΜ 43	23	m	3.509,80	2,32	8.142,74	
24	Φωτιστικό σώμα τύπου φθορισμού, με 2 λυχνίες led 120cm, εστεγασμένων χώρων, με ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο	ΑΤΗΕ Φ\8971.1	ΗΛΜ 59	24	TEM	182,00	77,03	14.019,46	
25	Φωτιστικό σώμα στεγανό, τύπου απλικά, με 1 λυχνία led E27, εξωτερικών χώρων, τοίχου	ΑΤΗΕ Φ\8971.3	ΗΛΜ 60	25	TEM	24,00	27,66	663,84	
26	Φωτιστικό σώμα στεγανό, με 1 λυχνία led E27 υψηλής αποδόσως, εξωτερικών χώρων, τοίχου	ΑΤΗΕ Φ\8971.4	ΗΛΜ 103	26	TEM	4,00	151,08	604,32	
27	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας led, ένδειξης εξόδου	ΑΤΗΕ Ν\8971.1	ΗΛΜ 60	27	TEM	12,00	28,19	338,28	
28	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ16	ΑΤΗΕ Ν\8732.2	ΗΛΜ 41	28	m	1.299,60	1,79	2.326,28	
29	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ29	ΑΤΗΕ Ν\8732.4	ΗΛΜ 41	29	m	324,50	2,47	801,52	
30	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 63 mm (σπείρωμα 2½") και πάχους 3,6mm	ΝΑΗΛΜ 60.20.40.02	ΗΛΜ 5	30	m	13,00	29,00	377,00	
31	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου 1 ins	ΑΤΗΕ 9316.3	ΗΛΜ 5	31	m	77,00	14,00	1.078,00	
32	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό PVC 2,5X2,5cm	ΑΤΗΕ Ν\8733.2	ΗΛΜ 41	32	m	405,50	6,65	2.696,58	
33	Φωτοκύτταρο ημέρας - νύχτας	ΑΤΗΕ Ν\9345	ΗΛΜ 55	33	TEM	1,00	50,97	50,97	
34	Κυτίο διακλαδώσεως χωνευτό ή ορατό	ΑΤΗΕ ΑΣ873	ΗΛΜ 104	34	TEM	5,00	8,81	44,05	
35	Ηλεκτρόδιο γείωσης (ράβδος γείωσης)	ΑΤΗΕ Ν\9342	ΗΛΜ 45	35	TEM	3,00	22,28	66,84	
36	Ηλεκτρικό κουδούνι	ΑΤΗΕ Ν\9345.1	ΗΛΜ 55	36	TEM	3,00	60,67	182,01	
37	Συρματόσχοινο 5mm	ΟΙΚ Λ\6120.1	ΟΙΚ 6120	37	m	763,00	1,49	1.136,87	
38	Καλώδιο τύπου utp 4X2X0,4 τηλεφωνικό	ΑΤΗΕ Τ\8797	ΗΛΜ 48	38	m	114,50	0,48	54,96	
39	Πρίζα τηλεφώνου-δικτύου	ΑΤΗΕ Τ\8797.1		39	τεμ.	11,00	5,80	63,80	
40	Διακλαδωτής δικτύου ETHERNET	ΑΤΗΕ Τ\8797.2	ΗΛΜ 52	40	τεμάχιο	3,00	48,50	145,50	
41	Πρίζα tv	ΑΤΗΕ Κ\8774.3	ΗΛΜ 49	41	TEM	2,00	12,21	24,42	
42	Κεραία λήψης τηλεοπτικού σήματος	ΑΤΗΕ Κ\8774.2	ΗΛΜ 52	42	TEM	1,00	51,12	51,12	
43	Καλώδιο ομοαξονικό κεραίας	ΑΤΗΕ Κ\8774.1	ΗΛΜ 44	43	m	32,00	1,95	62,40	
44	Καλώδιο ηχείων	ΑΤΗΕ Κ\8774.5	ΗΛΜ 44	44	m	30,00	1,95	58,50	
45	Πρίζα Ηχείων	ΑΤΗΕ Κ\8774.4	ΗΛΜ 49	45	TEM	3,00	12,21	36,63	
46	Αποξηλώσεις τμημάτων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΝΑΟΙΚ ΑΣ.ΑΠ.ΗΛ	ΗΛΜ 52	46	TEM	1,00	963,64	963,64	
	Σε μεταφορά							48.191,13	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							48.191,13	
47	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΝΑΟΙΚ 32.02.04	ΟΙΚ 3214	47	m3	1,00	84,00	84,00	
48	ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΕΔΔΗΕ	ΑΤΗΕ ΑΣ.ΔΜΤΞ	ΗΛΜ 52	48	ΤΕΜ	1,00	622,36	622,36	
49	Διάνοιξης αύλακος επί πλινθοδομής και συνήθους κονιάματος	ΟΙΚ 2265Β	ΟΙΚ 2265Β	49	m	776,50	9,54	7.407,81	
50	Διάνοιξης αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος	ΟΙΚ 2269Γ	ΟΙΚ 2269Γ	50	m	6,00	77,10	462,60	
51	Επίστρωση με επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως	ΝΑΥΔΡ Λ\16.35	ΥΔΡ 6373	51	kg	500,00	0,77	385,00	
52	Αγωγός γυμνός χάλκινος, πολύκλωνος, διατομής 25mm2	ΗΛΜ 45	ΗΛΜ 45	52	m	140,00	4,81	673,40	
53	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πολυαιθυλενίου σπирάλ Φ40	ΑΤΗΕ Ν\8732.5	ΗΛΜ 41	53	m	10,00	5,14	51,40	
	Σύνολο : 1. Ηλεκτρολογικά							57.877,70	57.877,70
Άθροισμα									57.877,70
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	10.417,99
Άθροισμα									68.295,69
Απρόβλεπτα								15,00%	10.244,35
Άθροισμα									78.540,04
Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ									500,00
Άθροισμα									79.040,04
ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών									90,00
Άθροισμα									79.130,04
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.507,06
Άθροισμα									80.637,10
ΦΠΑ								24,00%	19.352,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									99.990,00

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 17-03-2022
Ο μελετητής

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 17-03-2022
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Αν.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 17-03-2022
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ Τ.Υ.-Υ.ΔΟΜ.-ΠΕΡΙΒ.

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ