

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| A/A<br>(WBS) | Περιγραφή   | Δαπάνη ομάδας<br>(Ευρώ) |
|--------------|---|-------------------------|
| [1]          | [2]   | [3]                     |
| 1            | Χωματοουργικά, καθαίρεσεις.   | 33.398,60               |
| 2            | Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέ- ματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα. | 128.072,99              |
| 3            | Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα.                                  | 66.568,33               |
| <b>4</b>     | <b>Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες.</b>                                     |                         |
| 4.1          | Αποχέτευση  | 15.551,92               |
| 4.2          | Ύδρευση   | 11.507,94               |
| 4.3          | Θέρμανση - Κλιματισμός  | 19.690,41               |
| 4.4          | Πυροπροστασία   | 745,44                  |
| 4.5          | Αντικεραυνική Εγκατάσταση   | 3.504,62                |
| 4.6          | Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση   | 14.809,54               |
| 5            | Επενδύσεις, επιστρώσεις.  | 53.715,88               |
| 6            | Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές.  | 65.500,93               |
| 7            | Λοιπά, τελειώματα.  | 30.805,66               |
|              | <b>Αθροισμα</b>   | <b>443.872,26</b>       |
|              | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ   | 18,00%                  |
|              | <b>Αθροισμα</b>   | <b>523.769,27</b>       |
|              | Απρόβλεπτα  | 15,00%                  |
|              | <b>Αθροισμα</b>   | <b>602.334,66</b>       |
|              | Απολογιστικά χωρίς ΓΕ & ΟΕ  | 2.000,00                |
|              | <b>Αθροισμα</b>   | <b>604.334,66</b>       |
|              | ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών   | 360,00                  |
|              | <b>Αθροισμα</b>   | <b>604.694,66</b>       |
|              | Πρόβλεψη αναθεώρησης  | 144,05                  |
|              | <b>Αθροισμα</b>   | <b>604.838,71</b>       |
|              | ΦΠΑ   | 24,00%                  |
|              | <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>  | <b>750.000,00</b>       |

Διδυμότειχο 23/10/2019  
Οι Συντάξαντες

Διδυμότειχο 23/10/2019  
Θεωρήθηκε  
ΜΑΔ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

Διδυμότειχο 23/10/2019  
Εγκρίθηκε  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΖΑΡΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΔΟΒΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ

ΜΠΑΚΑΛΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ