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ΤΜΗΜΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                 
 
                                                                                                                                
                          

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται Επισκευή-Συντήρηση των κοιμητηρίων του Δήμου Διδυμοτείχου και 
των τοπικών κοινοτήτων για το έτος 2021. Συγκεκριμένα θα εκτελεσθούν οι παρακάτω εργασίες 
συντήρησης: 
 
Κοιμητήρια TK Διδυμοτείχου: 
 
           α) Κατασκευή 100 μ. διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου και των ΤΚ σε υπηρεσίες ταφής. 
 
          β) Επισκευή τμημάτων της περίφραξης τα οποία έχουν καταστραφεί ώστε να προστατεύεται το 
εσωτερικό των κοιμητηρίων. 
 
Κοιμητήρια TK Ελληνοχωρίου: 
 
           α) Κατασκευή 100 μ. διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου και των ΤΚ σε υπηρεσίες ταφής. 
 
          β) Επισκευή τμημάτων της περίφραξης τα οποία έχουν καταστραφεί ώστε να προστατεύεται το 
εσωτερικό των κοιμητηρίων. 
 
Κοιμητήρια TK Καρωτής: 
 
          α) Κατασκευή 100 μ. διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου και των ΤΚ σε υπηρεσίες ταφής. 
 
          β) Επισκευή τμημάτων της περίφραξης τα οποία έχουν καταστραφεί ώστε να προστατεύεται το 
εσωτερικό των κοιμητηρίων. 
 
Κοιμητήρια TK Σοφικού: 
 
          α) Κατασκευή 100 μ. διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου και των ΤΚ σε υπηρεσίες ταφής. 
 
          β) Επισκευή τμημάτων της περίφραξης τα οποία έχουν καταστραφεί ώστε να προστατεύεται το 
εσωτερικό των κοιμητηρίων. 
 
Κοιμητήρια TK Παλιουρίου: 
 
          α) Κατασκευή 100 μ. διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου και των ΤΚ σε υπηρεσίες ταφής. 
 
          β) Επισκευή τμημάτων της περίφραξης τα οποία έχουν καταστραφεί ώστε να προστατεύεται το 
εσωτερικό των κοιμητηρίων. 
 
 
 



Κοιμητήρια TK Μεταξάδων: 
 
          α) Κατασκευή 100 μ. διαδρόμων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 20/25, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών του Δήμου και των ΤΚ σε υπηρεσίες ταφής. 
 
          β) Επισκευή τμημάτων της περίφραξης τα οποία έχουν καταστραφεί ώστε να προστατεύεται το 
εσωτερικό των κοιμητηρίων. 
 
 
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με του κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής και τις υποδείξεις του 
επιβλέποντα. 
Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 60.000,00 € εκ των οποίων 11.612,90 € είναι 
ο Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) του Δήμου 
Διδυμοτείχου με Κ.Α. 45.7336.02 για το έτος 2021. 
 
 
 
                Διδυμότειχο   26/11/2021                                               Διδυμότειχο    26/11/2021 
                         Ο Συντάξας                                                        Ελέγχθηκε και Θεωρήθηκε  
                                                                                              ΜAΔ Ο ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.              
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